

## FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Téléchargement du dossier de consultation : <https://www.marches-publics.gouv.fr>

### I EDIFICE :

- **DEPARTEMENT** : BOUCHES-DU-RHONE
  - **COMMUNE** : AIX-EN-PROVENCE
  - **EDIFICE** : Cathédrale Saint-Sauveur
  - **EPOQUES PRINCIPALES** : Dernier tiers et quart du XII° au XVI° s.
  - **NATURE ET DATE DE PROTECTION** : Cathédrale : classement par liste de 1840
- Mur dit romain : inscription par arrêté du 21/10/1932
- Vantaux sculptés du XVI° et Vierge à l'Enfant : classement au titre immeuble en 1840
- **PROPRIETAIRE** : Propriété de l'Etat
  - **DESTINATION ACTUELLE** : Cultuel

### II MAÎTRISE D'OUVRAGE :

- ETAT - Ministère de la Culture - Conservation Régionale des Monuments Historiques, 23 bd du Roi René, 13617 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

### III MAITRISE D'OEUVRE :

- SUD/SUD-EST ARCHITECTURES, F. BOTTON, A.C.M.H., 10 rue Victor Hugo, BP n° 2606, 69217 LYON Cedex 02

### IV OPERATION :

- Etude préalable de référence : Etude de Diagnostic 11/2014, F. BOTTON, ACMH
- Nombre de tranches : 2
- Niveau de complexité : 1 - Mesures conservatoires  
1,15 - Travaux de consolidations

### V REALISATION DES TRAVAUX :

- **Période prévisible d'exécution** :
- **Durée prévisible des travaux** : TF : 9 mois  
TC : 7 mois
- **Découpage en lots • Qualification requise BT**
  - Lot n° 01 : Install. Chantier / Echafaudages / Charpente - Couverture / Zinguerie 1413, 2393, 3194 50
  - Lot n° 02 : Maçonnerie - PDT 2194 50
  - Lot n° 03 : Sculpture Références 50
  - Lot n° 04 : Vitraux / Serrurerie 4432, 4672 50

### VI CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :

- **LOT 01 : Install. Chantier / Echafaudages / Charpente-Couverture / Zinguerie**
  - 1 - Prix : 40 %**
  - 2 - Valeur technique : 60 %**
  - **Programme/mode opératoire / organisation : sur 10**
    - Installation de chantier montage échafaudage : 3
    - Sécurité des biens et des personnes : 2
    - Moyens d'accès et de manutentions : 2
    - Organisation phasage : 3
  - **Moyens matériels et humain : sur 10**
    - Qualification du personnel affecté avec CV et références :
    - \* Charpente : 1
    - \* Couverture tuile scellée ou non : 2
    - \* BET structure échafaudage et charpente : 2
    - Matériaux / Matériel :

- Tuiles avec échantillon : 2
  - Zinguerie : 1
  - Charpente mélèze avec échantillon et certificats : 2
- Total : sur 20**

• **LOT 02 : Maçonnerie - PDT**

**1 - Prix : 40 %**

**2 - Valeur technique : 60 %**

• **Mode opératoire et programme détaillé d'exécution : sur 12**

- Méthodologie maçonnerie : 6
- Méthodologie PDT : 6

• **Moyens matériels et humain : sur 8**

- Qualification du personnel affecté avec CV et références :

\* Maçonnerie : 3

\* Pierre de taille : 3

- Matériaux / Matériel :

\* Pierre de taille : 2

**Total : sur 20**

• **LOT 03 : Sculpture**

**1 - Prix : 40 %**

**2 - Valeur technique : 60 %**

• **Mode opératoire et programme détaillé d'exécution : sur 12**

- Nettoyage : 4

- Consolidation : 4

- Restauration : 4

• **Moyens humains affectables et références : sur 8**

- Moyens humains (formation, expérience) : 4

- Travaux comparables, références : 4

**Total : sur 20**

• **LOT 04 : Vitraux / Serrurerie**

**1 - Prix : 40 %**

**2 - Valeur technique : 60 %**

• **Mode opératoire et programme détaillé d'exécution : sur 12**

- Vitraux :

\* Nettoyage : 4

\* Restauration : 3

\* Plomb : 3

- Serrurerie :

\* Modèles de raquettes : 1

\* Verrière : 1

• **Moyens humains et références : sur 8**

- Moyens humains : 4

- Travaux comparables, références : 4

**Total : sur 20**

• **LOT 05 : Electricité**

**1 - Prix : 40 %**

**2 - Valeur technique : 60 %**

• **Mode opératoire et programme détaillé d'exécution\* : sur 12**

\*dont les plans détaillés pour exécution des supports provisoires

• **Moyens humains et références : sur 8**

- Moyens humains : 4

- Travaux comparables, références : 4

**Total : sur 20**